

**ESTUDIO DE MERCADO PARA LA DEFINICION
DE PRESUPUESTO REFERENCIAL**

CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORÍA

**“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTONICOS
DEFINITIVOS EN LAS PARROQUIAS: CHICAL, MALDONADO, JULIO
ANDRADE CANTON TULCAN, PIARTAL CANTON MONTUFAR, Y SAN ISIDRO
CANTÓN ESPEJO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI”**

Contenido

1. ANTECEDENTES	2
2. OBJETO DE CONTRATACION.....	3
3. NORMATIVA VIGENTE APLICADA	3
4. CONSIDERACIONES	5
4.1. Análisis de Estudio de Mercado	6
4.2. Características Técnicas	7
4.3. Origen (Nacional Importado o los dos)	13
4.4. Facilidad de Adquisición	14
4.5. Riesgo Cambiario	14
4.6. Considerar los montos de Adjudicaciones similares en años pasados	15
4.7. Variación de precios	15
4.8. Existencia de productos o servicios sustitativos más eficientes	18
4.9. Proformas	19
5. CONCLUSIONES	21
6. RECOMENDACIONES	22

TIPO DE PRODUCTO:

OBRA () BIEN () SERVICIO ()

CONSULTORIA (X)

1. ANTECEDENTES

Según lo estipula la Constitución del Ecuador, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.”

De acuerdo a los estatutos del **CONAGOPARE CARCHI** y al:

Art. 5.- Misión Ser el representante de los intereses comunes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales a nivel nacional, procurando la articulación de los objetivos y estrategias con los otros niveles de gobierno, velando por la preservación de su autonomía y participando en procesos de fortalecimiento de los GADPRs, a través de asesoramiento, asistencia técnica y ejecución de programas y proyectos de capacitación y formación, de turismo comunitario, de desarrollo económico, las artes, la cultura y el deporte, en beneficio del sector rural.

El presente diagnóstico situacional se realizó en cada una de las parroquias rurales como son:: CHICAL, MALDONADO, JULIO ANDRADE CANTON TULCAN, PIARTAL CANTON MONTUFAR, Y SAN ISIDRO CANTÓN ESPEJO todas estas pertenecientes a la Provincia del Carchi, está ubicada en el extremo norte del callejón interandino; entre los paralelos 1° 12' 43'' y 0° 21' 50'' de Latitud Norte y entre los meridianos 77° 31' 36'' y 78 33' 12'' de Longitud Occidental; el relieve del terreno es bastante irregular y montañoso; la Provincia se extiende entre los nudos de Pasto hacia el norte, de Boliche, hacia el sur y en parte del valle del Chota.

Es así que se analizó para cada una de las parroquias correspondientes que mediante acta en resolución de asamblea se decidió escoger a dichas parroquias para los diferentes tipos de estudios y se planteó de la siguiente manera:

Chical : que son el levantamiento de estudio y DISEÑO DE CUBIERTAMETALICA TIPO PARA CANCHAS DE USO MULTIPLES DE 31.21 m x 21.85 m. DISTANCIA ENTRE EJES EN LA COMUNIDAD UNTAL PARROQUIA CHICAL.

MALDONADO, DISEÑO DE ESTRUCTURA METALICA TIPO PARA CANCHAS DE USO MULTIPLES DE 19.20 m X 30 m DISTANCIA ENTRE EJES. EN LA COMUNIDAD PUENTE PALO PARROQUIA MALDONADO.Y

JULIO ANDRADE: ADOQUINADO CALLES: SECUNDARIAS LUIS CALVACHE, ELOY ALFARO, BARRIO SAN JUAN BOSCO PARROQUIA GAD Y DISEÑO DE ESTRUCTURA METALICAS TIPO PARA CANCHAS DE USO MULTIPLES DE 17.50 m X 30.0 m DISTANCIA ENTRE EJES EN LA COMUNIDAD CASA GRANDE PARROQUIAJULIO ANDRADRE.

PIARTAL: PARQUE BULEVAR EL MINAS COMUNIDAD SAN PEDRO PARROQUIA PIARTAL CANTON MONTUFAR

SAN ISIDRO: CONSTRUCCION SEGUNDA PLANTA DEL INFOCENTRO PARA OFICINAS DEL GAD PARROQUIA SAN ISIDRO CANTON ESPEJO.

2. OBJETO DE CONTRATACIÓN

“CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS PARA OBRAS PUBLICAS “

El objetivo general de este estudio es: Contratar una consultoría para la elaboración de ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTONICOS DEFINITIVOS EN LAS PARROQUIAS: CHICAL, MALDONADO, JULIO ANDRADE CANTON TULCAN, PIARTAL CANTON MONTUFAR, Y SAN ISIDRO CANTÓN ESPEJO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI”

3. NORMATIVA VIGENTE APLICADA

El artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.

El artículo 23 de la LOSNCP, Estudios. - Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculadas al Plan Anual de Contratación de la entidad.

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública. Sección II. Sobre la Contratación de Consultoría. Artículo 40. Montos y Tipos de Contratación. - La celebración de contratos de consultoría se sujetará a las siguientes disposiciones:

A. Contratación directa: Cuando el presupuesto referencial del contrato sea inferior o igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. La selección, calificación, negociación y adjudicación la realizará la máxima autoridad de la Entidad Contratante de acuerdo al procedimiento previsto en el Reglamento a la Ley;

Estado correspondiente al ejercicio económico; y,

C. Contratación mediante concurso público: Cuando el presupuesto referencial del contrato sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su aprobación e inicio del proceso contractual, el análisis de desagregación tecnológica o de Compra de Inclusión, según corresponda, los que determinarán la proporción mínima de participación nacional o local de acuerdo a la metodología y parámetros determinados por el Servicio Nacional de Contratación pública.

La máxima autoridad de la Entidad Contratante y los funcionarios que hubieren participado en la elaboración de los estudios, en la época en que estos se contrataron y aprobaron, tendrán responsabilidad solidaria junto con los consultores o contratistas, si fuere del caso, por la validez de sus resultados y por los eventuales perjuicios que pudieran ocasionarse en su posterior aplicación.

Los contratistas y funcionarios que elaboren los estudios precontractuales serán responsables de informar a la entidad contratante, en el término de 15 días contados desde la notificación, si existe justificación técnica para la firma de contratos complementarios, ordenes de trabajo y diferencias en cantidades de obra que superen el quince por ciento (15%) del valor del contrato principal. En caso de incumplir con el plazo señalado serán sancionados de conformidad con el artículo 100 de esta Ley.

El artículo 168 del Reglamento de la LOSNCP, Estudios. - De acuerdo a la naturaleza de la contratación, será necesario disponer de todos los documentos técnicos que justifiquen dicha contratación. En el caso de contrataciones sujetas al régimen especial previsto en este capítulo, será necesario contar con estudios completos, incluidas especificaciones técnicas y presupuestos actualizados, salvo casos en los que, por la complejidad o nivel de especificidad de los proyectos, dichos estudios puedan ser mejorados por los oferentes al presentar sus propuestas técnicas.

RESOLUCIÓN No. RE- SERCOP-2016-0000072, (EXPÍDESE LA CODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA)

Art. 9.- Fase preparatoria y precontractual. - En las fases preparatoria y precontractual de los procedimientos de contratación pública se publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, los siguientes documentos considerados como relevantes:

(Reformado por el Art. 1 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000088, R.O. 222, 16-IV- 2018).- Estudio de mercado para la definición de presupuesto referencial que deberá contener las siguientes consideraciones mínimas:

1. Análisis del bien o servicio a ser adquirido: características técnicas, el origen (nacional, importado o ambos), facilidad de adquisición en el mercado, número de oferentes, riesgo cambiario en caso de que el precio no esté expresado en dólares;
2. Considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas en años pasados;
3. Tomar en cuenta la variación de precios locales e/o importados, según corresponda. De ser necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación (nacional e/o internacional); es decir, realizar el análisis a precios actuales;
4. Considerar la posibilidad de la existencia de productos o servicios sustitutos más eficientes; y,
5. Proformas de proveedores de las obras, bienes o servicios a contratar.

4. CONSIDERACIONES

4.1. Análisis de Estudio de Mercado

El cálculo para establecer el precio unitario actualizado de cada ítem se realizó de acuerdo a TRES proformas, a las que se hacen mención en el Cuadro N° 1 de comparación.

ESTUDIO DE MERCADO									
Objeto de Contratación: CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS PARA OBRAS PUBLICAS									
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO				PROFORMAS					
				ALFONSO DAVID ECHEVERRIA		STEVEN MARCELO TANICUCHI		JUAN CARLOS ZURITA VACA	
				RUC: 1001738986001		RUC: 0401595954001		RUC: 0602051807001	
CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS PARA OBRAS PUBLICAS				Fecha (proforma)	Teléfono	Fecha (proforma)	Teléfono	Fecha (proforma)	Teléfono
				02/05/2023	098856928	02/05/2023	0959608798	02/05/2023	
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario (USD)	Valor total (USD)	Valor unitario (USD)	Valor total (USD)	Valor unitario (USD)	Valor total (USD)
1	ESTUDIOS Y DISEÑO DE INGENIERIA CIVIL	u	1	14,200.00	14,200.00	16,000.00	16,000.00	15,600.00	15,600.00
(a) SUBTOTAL 0%									
(b) SUBTOTAL 12%				14,200.00		16,000.00		15,600.00	
© IVA 12%				1,704.00		1,920.00		1,872.00	
TOTAL (a+b+c)				15,904.00		17,920.00		17,472.00	
TIEMPO DE ENTREGA:				30 días		70 días		45 días	
VALIDEZ DE LA OFERTA:				30 días		30 días		30 días	
FORMA DE PAGO				50% anticipo		50% anticipo		50% anticipo	

Notá: Se há solicitado tres proformas con el Informe de necesidad de cada ítem requerido por la unidad requirente, y se tomará como presupuesto referencial para lá presente contratación, EL VALOR CON MENOR OFERTA Ing. ALFONSO DAVID ECHEVERRIA DEL ESTUDIO REALIZADO, es decir 14.200,00 Catorce mil doscientos CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDO DE AMERICA más IVA.

4.2. Características Técnicas

CANTÓN	PARROQUIA	PROYECTO	PRODUCTOS
TULCÁN	JULIO ANDRADE	ADOQUINADO CALLES: SECUNDARIAS LUIS CALVACHE, ELOY ALFARO, BARRIO SAN JUAN BOSCO PARROQUIA GAD JULIO ANDRADE CANTON TULCAN.	· LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.
			· DISEÑO VIAL (PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, SECCIÓN TRASVERSAL TIPO, MOVIMIENTO DE TIERRAS, VOLÚMENES DE OBRA. DISEÑO DE TRÁFICO, DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO)
			· PLANOS DE AGUA POTABLE Y AASS.
			· PRESUPUESTO DETALLADO DE TODAS LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.
			· ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
			· ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (DETALLANDO EQUIPO TÉCNICO, EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y GENERAL DE ACUERDO A COMO ESTABLECE EL SERCOP Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.
			· CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
			· FÓRMULA POLINÓMICA.
			· REGULARIZACIÓN AMBIENTAL, CERTIFICADO AMBIENTAL, CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN Y GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS SERÁ EMITIDO POR CADA GAD.
			· INFORME FINAL DE INGENIERÍA, DE LA CONSULTORÍA
			· ENTREGA DE TDR
TULCÁN	CHICAL	DISEÑO DE CUBIERTAMETALICA TIPO PARA CANCHAS DE USO MULTIPLES DE 31.21 m x 21.85 m. DISTANCIA ENTRE EJES EN LA COMUNIDAD UNTAL PARROQUIA CHICAL	· LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.
			· PLANOS DE IMPLANTACIÓN DEL TERRENO, EN FÍSICO Y EN DIGITAL.
			· PROYECTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL; QUE INCLUYA PLANOS FÍSICOS Y DIGITALES DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS A CONSTRUIRSE, YA SEA POR

			<p>ELEMENTOS INDEPENDIENTES O POR BLOQUES ESTRUCTURALES EN BASE A LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES.</p> <ul style="list-style-type: none"> · PLANOS DE ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICO · PRESUPUESTO DETALLADO DE TODAS LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. · ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS · ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (DETALLANDO EQUIPO TÉCNICO, EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y GENERAL DE ACUERDO A COMO LO ESTABLECE EL SERCOP Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO. · CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. · FÓRMULA POLINÓMICA. · REGULARIZACIÓN AMBIENTAL, CERTIFICADO AMBIENTAL, CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN Y GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS SERÁ EMITIDO POR CADA GAD. · INFORME FINAL DE INGENIERÍA, DE LA CONSULTORÍA · ENTREGA DE TDR.
TULCÁN	MALDONADO	<p>DISEÑO DE ESTRUCTURA METALICA TIPO PARA CANCHAS DE USO MULTIPLES DE 19.20 m X 30 m DISTANCIA ENTRE EJES. EN LA COMUNIDAD PUENTE PALO PARROQUIA MALDONADO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. · PLANOS DE IMPLANTACIÓN DEL TERRENO, EN FÍSICO Y EN DIGITAL. · PROYECTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL; QUE INCLUYA PLANOS FÍSICOS Y DIGITALES DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS A CONSTRUIRSE, YA SEA POR ELEMENTOS INDEPENDIENTES O POR BLOQUES ESTRUCTURALES EN BASE A LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES.

			<ul style="list-style-type: none"> · PLANOS DE ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICO PRESUPUESTO DETALLADO DE TODAS LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. · ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS · ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (DETALLANDO EQUIPO TÉCNICO, EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y GENERAL DE ACUERDO A COMO LO ESTABLECE EL SERCOP Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO. · CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. · FÓRMULA POLINÓMICA. · REGULARIZACIÓN AMBIENTAL, CERTIFICADO AMBIENTAL, CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN Y GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS SERÁ EMITIDO POR CADA GAD. · INFORME FINAL DE INGENIERÍA, DE LA CONSULTORÍA · ENTREGA DE TDR.
TULCÁN	JULIO ANDRADE	<p>DISEÑO DE ESTRUCTURA METALICAS TIPO PARA CANCHAS DE USO MULTIPLES DE 17.50 m X 30.0 m DISTANCIA ENTRE EJES EN LA COMUNIDAD CASA GRANDE PARROQUIAJULIO ANDRADRE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. · PLANOS DE IMPLANTACIÓN DEL TERRENO, EN FÍSICO Y EN DIGITAL. · PROYECTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL; QUE INCLUYA PLANOS FÍSICOS Y DIGITALES DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS A CONSTRUIRSE, YA SEA POR ELEMENTOS INDEPENDIENTES O POR BLOQUES ESTRUCTURALES EN BASE A LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES. · PLANOS DE ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICO CUBIERTAS METALICAS ü · PRESUPUESTO DETALLADO DE TODAS LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.

			<ul style="list-style-type: none"> · ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
			<ul style="list-style-type: none"> · ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (DETALLANDO EQUIPO TÉCNICO, EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y GENERAL DE ACUERDO A COMO LO ESTABLECE EL SERCOP Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.
			<ul style="list-style-type: none"> · CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
			<ul style="list-style-type: none"> · FÓRMULA POLINÓMICA.
			<ul style="list-style-type: none"> · REGULARIZACIÓN AMBIENTAL, CERTIFICADO AMBIENTAL, CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN Y GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS SERÁ EMITIDO POR CADA GAD.
			<ul style="list-style-type: none"> · INFORME FINAL DE INGENIERÍA, DE LA CONSULTORÍA
			<ul style="list-style-type: none"> · ENTREGA DE TDR.
MONTUFAR	PIARTAL	PARQUE BULEVAR EL MINAS COMUNIDAD SAN PEDRO PARROQUIA PIARTAL CANTON MONTUFAR.	<ul style="list-style-type: none"> · LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.
			<ul style="list-style-type: none"> · PLANOS DE IMPLANTACIÓN DEL TERRENO, EN FÍSICO Y EN DIGITAL.
			<ul style="list-style-type: none"> · PROYECTO ARQUITECTÓNICO; QUE INCLUYA PLANOS FÍSICOS Y DIGITALES DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS.
			<ul style="list-style-type: none"> · PLANOS DE ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICO PARQUE BULEVAR EL MINAS COMUNIDAD SAN PEDRO ,
			<ul style="list-style-type: none"> · PRESUPUESTO DETALLADO DE TODAS LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.
			<ul style="list-style-type: none"> · ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
			<ul style="list-style-type: none"> · ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (DETALLANDO EQUIPO TÉCNICO, EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y GENERAL DE ACUERDO A COMO LO ESTABLECE EL SERCOP Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.

			<ul style="list-style-type: none"> · CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
			<ul style="list-style-type: none"> · FÓRMULA POLINÓMICA.
			<ul style="list-style-type: none"> · REGULARIZACIÓN AMBIENTAL, CERTIFICADO AMBIENTAL, CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN Y GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS SERÁ EMITIDO POR CADA GAD.
			<ul style="list-style-type: none"> · PLANOS DE INGENIERÍA Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL DISEÑO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE MANERA FÍSICA Y DIGITAL, CON LA APROBACIÓN RESPECTIVA Y FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.
			<ul style="list-style-type: none"> · INFORME FINAL DE INGENIERÍA), DE LA CONSULTORÍA.
			<ul style="list-style-type: none"> · ENTREGA DE TDR
ESPEJO	SAN ISIDRO	CONSTRUCCION SEGUNDA PLANTA DEL INFOCENTRO PARA OFICINAS DEL GAD PARROQUIA SAN ISIDRO CANTON ESPEJO.	<ul style="list-style-type: none"> · LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.
			<ul style="list-style-type: none"> · PLANOS DE IMPLANTACIÓN DEL TERRENO, EN FÍSICO Y EN DIGITAL.
			<ul style="list-style-type: none"> · PROYECTO ARQUITECTÓNICO; QUE INCLUYA PLANOS FÍSICOS Y DIGITALES DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS.
			<ul style="list-style-type: none"> · PROYECTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL; QUE INCLUYA PLANOS FÍSICOS Y DIGITALES DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS A CONSTRUIRSE, YA SEA POR ELEMENTOS INDEPENDIENTES O POR BLOQUES ESTRUCTURALES EN BASE A LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES.
			<ul style="list-style-type: none"> · PRESUPUESTO DETALLADO DE TODAS LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE.
			<ul style="list-style-type: none"> · ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
			<ul style="list-style-type: none"> · ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (DETALLANDO EQUIPO TÉCNICO,

			EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y GENERAL DE ACUERDO A COMO LO ESTABLECE EL SERCOP Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.
			· CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
			· FÓRMULA POLINÓMICA.
			· REGULARIZACIÓN AMBIENTAL, CERTIFICADO AMBIENTAL, CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN Y GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS SERÁ EMITIDO POR CADA GAD.
			· PLANOS DE INGENIERÍA Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL DISEÑO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE MANERA FÍSICA Y DIGITAL, CON LA APROBACIÓN RESPECTIVA Y FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.
			· INFORME FINAL DE INGENIERÍA, DE LA CONSULTORÍA.
			· ENTREGA DE TDR

4.3. Origen (Nacional Importado o los dos)

Para conocer el origen del servicio, se considerará el estudio del Valor Agregado Ecuatoriano VAE, realizado por el Servicio Nacional de Contratación pública – SERCOP, en razón que en este estudio se analiza la existencia de producción nacional ecuatoriana, por lo cual se ingresó al siguiente enlace <https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/valor-ágregado-ecuatoriano/>, para verificar si se encuentra dentro del Listado de CPC con sus umbrales de VAE identificando los siguientes resultados:

IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO (CPC)	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UMBRAL VAE
833220012	SERVICIOS DE GESTION DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL DE CARRETERAS	21.68%

4.4 Facilidad de Adquisición

Es de fácil adquisición en el mercado cuándo en lá búsqueda mediante lá tienda virtual denominada “Portal de Compras Públicas” cuyo enlace es <https://portal.compraspublicas.gov.ec/sercop/herramientas-de-busqueda/>, existen resultados de varios proveedores que ofrecen los productos o servicios requeridos, como evidencia lá Figura N°001:

Figura N°001

The screenshot shows the 'Sistema Oficial de Contratación Pública' website. The search filters are as follows:

- Palabras claves: consultoria
- Entidad Contratante: (empty)
- Tipo de Contratación: Contratación directa
- Tipo de compra: (empty)
- Estado del Proceso: TODOS
- Código del Proceso: (empty)
- Por Fechas de Publicación (*): Desde: 2022-02-1, Hasta: 2022-08-1
- Para una búsqueda más avanzada: [Buscar en google](#)

The results table is as follows:

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin IVA)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC-AGUAPAS-001-2022	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP	CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEFINITIVO DE LAS REDES INTERNAS DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PASAJE, CANTÓN PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO, EN LA PARROQUIA LOMA DE FRANCO	Entrega de Propuesta	EL ORO / PASAJE	\$63.053.70	2022-07-27 15:00:00	
CDC-002-GADPC-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO	Ejecutar talleres de capacitación para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades y competencias técnicas para el emprendimiento productivo, con énfasis en chocolatería artesanal, Globoflexia, barbería/peluquería, y música, para grupos de atención prioritaria, dirigida a grupos de atención prioritaria, en los sectores vulnerables de la Parroquia Rural Convento	Desierta	MANABI / CHONE	\$20.000.00	2022-07-28 09:00:00	
CDC-0P-GA-003-2022	Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DEL ESTUDIO Y DISEÑO DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA COMPUERTA DEL COLECTOR AJAVÍ DE LA CIUDAD DE IBARRA	Entrega de Propuesta	IMBABURA / IBARRA	\$7.000.00	2022-07-26 16:30:00	
CDC-EP-EMA-6-2022	Empresa Pública Empresa Municipal Mercado Mayorista Ambato	CONSULTORÍA PARA LA AUDITORÍA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLANTADO EN LA EMPRESA PÚBLICA -EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAJORISTA AMBATO BASADO EN LA NORMA ISO 9001: 2015	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	TUNGURAHUA / AMBATO	\$6.500.00	2022-07-26 20:00:00	
CDC-EPMECR-2022-002	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO Y CARNICOS DE RUMIÑAHUI	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CENTRO INDUSTRIAL DE FAENAMIENTO DE RUMIÑAHUI.	Entrega de Propuesta	PICHINCHA / RUMIÑAHUI	\$20.000.00	2022-07-26 14:00:00	
CDC-GADC-178UE-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA	DISEÑOS GEOMÉTRICOS, DISEÑOS DE PAVIMENTOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CUENCA DENTRO DEL PROGRAMA VIAL CUENCA UNIDA	Entrega de Propuesta	AZUAY / CUENCA	\$65.937.11	2022-07-28 17:00:00	
CDC-GADMH-2022-003	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAMBOYA	CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN CANTONAL DE TURISMO	Calificación de Participantes	MORONA SANTIAGO / HUAMBOYA	\$10.000.00	2022-07-26 18:00:00	

De acuerdo a lá revisión y para lá facilidad de adquisición en el mercado referente CONSULTORIA, se puede evidenciar que existe registro de productos dentro del Portal Compras Públicas con características similares á lo requerido por la unidad.


4.5. Riesgo Cambiario

No existe riesgo cambiario en razón a que lá contratación presente, está expresado en dólares de los Estados Unidos de América y los productos adquiridos en el país será n vendidos en esta moneda.

4.6. Considerar los montos de Adjudicaciones similares en años pasados.

Se procedió a realizar la búsqueda en el Sistema Oficial de Compras Públicas de procesos de alcance similar al requerido al periodo de 2021, mediante las palabras “CONSULTORI A” y por institución. Obteniendo un resultado similar. La búsqueda se puede apreciar en lá Figura 002:

Figura 002



The screenshot shows the 'Información Proceso Contratación' page for a consulting service. The main details are as follows:

Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA																
Objeto de Proceso :	DISEÑOS GEOMETRICOS, DISEÑOS DE PAVIMENTOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CUENCA DENTRO DEL PROGRAMA VIAL CUENCA UNIDA																
Código:	CDC-GADC-178UE-2022																
Tipo Compra:	Consultoría																
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 65,937.11																
Tipo de Contratación:	Contratación directa																
Autorías:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0103040291</td> <td>PALACIOS ULLAURI PEDRO RENAN</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>0101799476</td> <td>MOSCO SO ROSALES FABIAN ALEJANDRO</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>0102800562</td> <td>CARPIO PESANTEZ JUAN PABLO</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>	Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	0103040291	PALACIOS ULLAURI PEDRO RENAN	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	0101799476	MOSCO SO ROSALES FABIAN ALEJANDRO	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	0102800562	CARPIO PESANTEZ JUAN PABLO	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen														
0103040291	PALACIOS ULLAURI PEDRO RENAN	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL														
0101799476	MOSCO SO ROSALES FABIAN ALEJANDRO	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL														
0102800562	CARPIO PESANTEZ JUAN PABLO	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL														
Comisión Técnica:	No																
Forma de Pago:	Anticipo: 60% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 40.00%																
Tipo de Adjudicación:	Total																
Plazo de Entrega:	120 días																
Vigencia de Oferta:	120 días																
Funcionario encargado del proceso:																	
Estado del Proceso:	Entrega de Propuesta																
Descripción:	DISEÑOS GEOMETRICOS, DISEÑOS DE PAVIMENTOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CUENCA DENTRO DEL PROGRAMA VIAL CUENCA UNIDA																
Costos de levantamiento de textos, reproducción y edición de los Pliegos	Costo: USD 197.81 Detalle de Pago:																

4.7. Variación de precios

Se realizó la consulta de contrataciones en el Sistema Oficial de Contratación pública del Ecuador (SOCE), con similar objeto de contratación y similar CPC por Consultoría a nivel Nacional como se indica en la siguiente tabla:

Institución	CPC	Objeto de Contratación	Año	Mes	Unidad	Valor Unitario	Valor Total Adjudicado	Inflación Acumulada (según el PIB)	Valor Total Actual
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	833420012	ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y MECANICA DE SUELOS PARA LOS DISEÑOS DEFINITIVOS DE LAS VIAS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS CON CARACTERISTICAS MECANICAS DEL SUELO MEJORADAS MEDIANTE EL USO DE GEOSINTETICOS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021	2021	Junio	U	45,004.76	45,004.76	0,039 Inflación anual	46.800,44
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE POALO	833420012	ESTUDIOS DE INGENIERIAS PARA EL DISEÑO GEOMETRICO, DE PAVIMENTOS, HIDRÁULICOS, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN, PARA LA VÍA NARANJOS, GUAGUAZHUMI Y COCHAS DE LA PARROQUIA PACCHA DEL CANTÓN CUENCA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY EN UNA EXTENSIÓN APROXIMADA DE 10.0 KM	2021	Octubre	U	30.000,00	30.000,00	0,035 Inflación anual	31050,00
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	833420012	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO VIAL DE LA VÍA NUNURCO - DON JULIO - SANTA ROSA, PROVINCIA DEL AZUAY	2021	Octubre	U	31,832.44	31,832.44	0,035 Inflación anual	32946,57


Notá: Se considera el casillero de Inflación Acumulada (según el PIB), si lá referencia corresponde a partir de años anteriores.

Posteriormente realizar el análisis de comparación entre el proceso que realiza el **CONAGOPARE CARCHI**, con otros procesos de similar objeto de contratación y similar CPC á nivel del Cantón Tulcán-Provincia del Carchi y a Nivel Nacional.

El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS en Junio del 2021 realiza los ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y MECANICA DE SUELOS PARA LOS DISEN OS DEFINITIVOS DE LAS VIAS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS CON CARACTERISTICAS MECANICAS DEL SUELO MEJORADAS MEDIANTE EL USO DE GEOSINTETICOS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021 por un valor de 45,004.76.

El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE POALO en Octubre del 2021 realiza los ESTUDIOS DE INGENIERIAS PARA EL DISEN O GEOMETRICO, DE PAVIMENTOS, HIDRA ULICOS, ESTRUCTURAS DE CONTENCIO N, PARA LA VI A NARANJOS, GUAGUAZHUMI Y COCHAS DE LA PARROQUIA PACCHA DEL CANTO N CUENCA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY EN UNA EXTENSION APROXIMADA DE 10.0 KM por un valor de 30.000,00.

El GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY en Octubre del 2021 realizo el SERVICIO DE CONSULTORI A PARA LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO VIAL DE LA VIA N UN URCO - DON JULO - SANTA ROSA, PROVINCIA DEL AZUAY por un valor de 31,832.44.



compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=s-ZejlUVzYwNSOPMfsw5gf6pkloJzCPgnbr5GysTc

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 1 de Agosto del 2022 16:16 [Ingresar al Sistema]

Información Proceso Contratación

FLUJO DE PROCESO

Preguntas, Respuestas y Aclaraciones Entrega de Propuesta Apertura de ofertas Calificación de Participantes Publicación de Resultados Finales Esperar Acuerdo Por Adjudicar Adjudicado - Registro de Contratos Ejecución de Contrato

FASE PRECONTRACTUAL

Ver Preguntas y/o Aclaraciones
Ver Convitalización
Ver Adjudicación Consultoria
Ver evaluación final
Ver Invitaciones

FASE CONTRACTUAL

Resumen de Contrato

Descripción Fichas Productos Parámetros de Calificación Archivos

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS

Objeto de Proceso: ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y MECANICA DE SUELOS PARA LOS DISEÑOS DEFINITIVOS DE LAS VIAS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS CON CARACTERISTICAS MECANICAS DEL SUELO MEJORADAS MEDIANTE EL USO DE GEOSINTETICOS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021

Código: CCD-004-GADPS-2021

Tipo Compra: Consultoria

Presupuesto Referencial Total (Sin Iva): USD 45,004.76

Tipo de Contratación: Contratación directa

Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen
1708596372	CHAVEZ ANCAMARCA HUMBERTO AMADO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL
6400794350	TRUJILLO PASPUEL CESAR RUBEN	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL
1708596372	CHAVEZ ANCAMARCA HUMBERTO AMADO	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL

Autoridades:

Comisión Técnica: No

Forma de Pago: Anticipo: 0% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 100.00%

Tipo de Adjudicación: Total

Plazo de Entrega: 25 días

Vigencia de Oferta: 30 días

Funcionario encargado del proceso: jlope@sucumbios.gob.ec

Estado del Proceso: Ejecución de Contrato

Descripción: ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y MECANICA DE SUELOS PARA LOS DISEÑOS DEFINITIVOS DE LAS VIAS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS CON CARACTERISTICAS MECANICAS DEL SUELO MEJORADAS MEDIANTE EL USO DE GEOSINTETICOS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 1 de Agosto del 2022 15:25 [Ingresar al Sistema]

Información Proceso Contratación

FLUJO DE PROCESO

Preguntas, Respuestas y Aclaraciones | Entrega de Propuesta | Apertura de ofertas | Calificación de Participantes | Publicación de Resultados Finales | Esperar Acuerdos | Per Adjudicar | **Adjudicado - Registro de Contratos**

De acuerdo al Art. 113 del RGLCONCP: "... Adjudicatario o su representante debidamente autorizado, deberá suscribir el contrato dentro del término previsto en los pliegos o en la Ley, para lo cual la entidad contratante le notificará señalando la fecha para hacerlo, que no podrá exceder de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación, excepción hecha para el caso de que el adjudicatario sea un comerciante o asociación, en cuyo caso tendrá quince días adicionales para la formalización de dicha asociación...". Recuerde que usted debe registrar el contrato en la pestaña "FASE CONTRACTUAL" en el link "Contratos"

FASE PRECONTRACTUAL

Ver Preguntas y/o Aclaraciones
 Ver Convocatoria
 Ver Adjudicación Consultoria
 Ver evaluación final
 Ver Invitaciones

FASE CONTRACTUAL

Resumen de Contrato

Descripción | Fechas | Productos | Parámetros de Calificación | Activos

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA

Objeto de Proceso: ESTUDIOS DE INGENIERIAS PARA EL DISEÑO GEOMETRICO, DE PAVIMENTOS, HIDRÁULICOS, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN, PARA LA VÍA NARANJOS, GUAGUADUMI Y COCHAS DE LA PARROQUIA PACCHA DEL CANTÓN CUBENCA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY EN UNA EXTENSIÓN APROXIMADA DE 10.0 KM

Código: CPC-CADPP-001-2021

Tipo Compra: Consultoría

Presupuesto Referencial Total (Sin Iva): USD 30.000,00

Tipo de Contratación: Contratación directa

Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen
0102712999	GARCÍA GÓMEZ CARLOS EDUARDO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL
1103559720	PARDO SOTO LILIANA SOLEDAD	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL
0103929600	PEÑA ROMERO BOLIVAR ANDRES	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL

Autoridades:

Comisión Técnica: No

Forma de Pago: Anticipo: 40% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 60.00%

Tipo de Adjudicación: Total

Plazo de Entrega: 70 días

Vigencia de Oferta: 30 días

Funcionario encargado del proceso: andrs87@hotmail.com

Estado del Proceso: **Adjudicado - Registro de Contratos**

Descripción: ESTUDIOS DE INGENIERIAS PARA EL DISEÑO GEOMETRICO, DE PAVIMENTOS, HIDRÁULICOS, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN, PARA LA VÍA NARANJOS, GUAGUADUMI Y COCHAS DE LA PARROQUIA PACCHA DEL CANTÓN CUBENCA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY EN UNA EXTENSIÓN APROXIMADA DE 10.0 KM

[Regresar] [Imprimir]

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 1 de Agosto del 2022 15:20 [Ingresar al Sistema]

Información Proceso Contratación

FLUJO DE PROCESO

Preguntas, Respuestas y Aclaraciones | Entrega de Propuesta | Apertura de ofertas | Calificación de Participantes | Publicación de Resultados Finales | Esperar Acuerdos | Per Adjudicar | Adjudicado - Registro de Contratos | **Ejecución de Contrato**

FASE PRECONTRACTUAL

Ver Preguntas y/o Aclaraciones
 Ver Convocatoria
 Ver Adjudicación Consultoria
 Ver evaluación final
 Ver Invitaciones

FASE CONTRACTUAL

Resumen de Contrato

Descripción | Fechas | Productos | Parámetros de Calificación | Activos

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad: Gobierno Provincial del Azuay

Objeto de Proceso: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO VIAL DE LA VÍA ÑUNURCO - DON JULIO - SANTA ROSA, PROVINCIA DEL AZUAY

Código: CDC-CPA-016-2021

Tipo Compra: Consultoría

Presupuesto Referencial Total (Sin Iva): USD 318.832,44

Tipo de Contratación: Contratación directa

Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen
0101952810	MENDEZ MORA CECILIA DEL CARMEN	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL
0102609012	QUIDRÍ ANDRADE JOHANNA NATALY	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL
0101952810	MENDEZ MORA CECILIA DEL CARMEN	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL

Autoridades:

Comisión Técnica: No

Forma de Pago: Anticipo: 50% Saldo: Otra - Revisar términos de referencia 50.00%

Tipo de Adjudicación: Total

Plazo de Entrega: 60 días

Vigencia de Oferta: 90 días

Funcionario encargado del proceso: jdelgado@azuay.gob.ec

Estado del Proceso: **Ejecución de Contrato**

Descripción: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO VIAL DE LA VÍA ÑUNURCO - DON JULIO - SANTA ROSA, PROVINCIA DEL AZUAY

[Regresar] [Imprimir]

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.

4.8. Existencia de productos o servicios sustitutivos más eficientes

No existe riesgo cambiario en razón a que la contratación presente, está expresada en dólares de los Estados Unidos de América y los productos adquiridos en el país será n vendidos en esta moneda.

4.9. Proformas

PROFORMAS RECIBIDAS					
ÍTEM	RAZÓN SOCIAL	ESTADO TRIBUTARIO (ACTIVO)	No. RUC	ACTIVIDAD ECONÓMICA, RUC	MONTO PROPUESTO
1	ALFONSO DAVID ECHEVERRIA	Activo	1001738986001	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTONICOS DEFINITIVOS EN LAS PARROQUIAS: CHICAL, MALDONADO, JULIO ANDRADE CANTON TULCAN, PIARTAL CANTON MONTUFAR, Y SAN ISIDRO CANTÓN ESPEJO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	14,200.00
2	STEVEN MARCELO TANICUCHI	Activo	0401595954001	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTONICOS DEFINITIVOS EN LAS PARROQUIAS: CHICAL, MALDONADO, JULIO ANDRADE CANTON TULCAN, PIARTAL CANTON MONTUFAR, Y SAN ISIDRO CANTÓN ESPEJO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	16,000.00
3	JUAN CARLOS ZURITA VACA	Activo	0602051807	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTONICOS DEFINITIVOS EN LAS PARROQUIAS: CHICAL, MALDONADO, JULIO ANDRADE CANTON TULCAN, PIARTAL CANTON MONTUFAR, Y SAN ISIDRO CANTÓN ESPEJO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	15,600,00

[Home](#) > [RUC](#) > [Consulta](#)

Consulta de RUC

RUC: 1001738986001 Razón social: ECHEVERRIA IMBAGO ALFONSO DAVID

Estado contribuyente en el RUC: **ACTIVO** Nombre comercial:

Actividad económica principal

ACTIVIDADES DE DISEÑO DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE INGENIERÍA PARA PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO.

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad
PERSONA NATURAL	OTROS	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
01/06/2003	29/10/2013		

Consulta de RUC

RUC: 0401595954001 Razón social: TANICUCHI PUENTESTAR STEVEN MARCELO

Estado contribuyente en el RUC: **ACTIVO** Nombre comercial:

Actividad económica principal

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad
PERSONA NATURAL	OTROS	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
08/06/2022			

[Mostrar establecimientos](#)

Consulta de RUC

RUC: 0602051807001 Razón social: ZURITA VACA JUAN CARLOS

Estado contribuyente en el RUC: **ACTIVO**

Actividad económica principal

ACTIVIDADES DE DISEÑO DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE INGENIERÍA PARA PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO.

Contribuyente fantasma: NO Contribuyente con transacciones inexistentes: NO

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría
PERSONA NATURAL	RIMPE	EMPRENDEDOR

Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial
SI	SI	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2001-07-16	2022-05-12		

5. CONCLUSIONES

- a. Se procedió a solicitar proformas a tres proveedores de acuerdo al informe de necesidad de cada rubro solicitados por la Unidad Requirente, como se evidencia en el Ítem 4.1, aquellas sugieren realizar un proceso de Contratación Directa, y para establecer el presupuesto referencial se lo realizará de conformidad al Art. 336 de la Resolución Externa N° RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016.
- b. En consecuencia, se tomará como presupuesto referencial para la presente contratación, el valor calculado del estudio realizado, es decir, **USD CATORCE MIL DOSCIENTOS DOLARES CON 00/100 (14,200.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MÁS IVA.**
- c. Se ha realizado el presupuesto referencial de la siguiente manera: considerando los productos a esperarse y con el equipo de trabajo establecido en los TDRS tanto en personal como en equipo de oficina y campo.

6. RECOMENDACIONES

Después de haberse efectuado el procedimiento para el cálculo del presupuesto referencial mediante el estudio respectivo, y habiéndose considerado todos los aspectos legales técnicos contenidos en la Resolución N° RE-SERCOP-2016-0000072. Se recomienda como presupuesto referencial el valor de **CATORCE MIL DOSCIENTOS DOLARES CON 00/100 (14,200.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MÁS IVA** que corresponde al oferente **Ing. Alfonso David Echeverría**, con RUC N°.1001738986001, para los **“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTONICOS DEFINITIVOS EN LAS PARROQUIAS: CHICAL, MALDONADO, JULIO ANDRADE CANTON TULCAN, PIARTAL CANTON MONTUFAR, Y SAN ISIDRO CANTÓN ESPEJO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI”**.

7.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Tulcán, 03 de MAYO del 2023

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:
Ing. Diego Obando	Ing. Jorge Vela
TECNICO CONAGOPARE CARCHI	PRESIDENTE CONAGOPARE CARCHI
100248236-0	171176273-0